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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
COLLEGATO ALLA TRASFORMAZIONE DELLA EX-DISCOTECA "LO
SPARVIERO" IN FABBRICATO DESTINATO A SERVIZI DI INTERESSE
GENERALE (FARMACIA E STUDI MEDICI) E RIQUALIFICAZIONE
ARCHITETTONICA DEGLI EDIFICI A DESTINAZIONE RESIDENZIALE

COMMITTENTE: | FARMACIA PIEGARI

Pisa, 10/10/2023

IL TECNICO
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO
01.001 Realizzazione di attraversamento pedonale rialzato,

mediante:

Fresatura di cm 3 delle parti di ancoraggio della
rampa del dosso per la larghezza di cm.100
compreso carico, scarico e smaltimento a discarica.
Esecuzione di un rilevato di asfalto per uno
spessore massimo complessivo, dopo
compattazione, di cm.7 dal piano stradale esistente
realizzato con manto di conglomerato bituminoso
0/8 ben chiuso, previa fornitura e spalmatura di
kg.0,50 per mq. di emulsione bituminosa per
ancoraggio, compreso la preventiva pulizia della
sede stradale interessata, I'uso di idonee protezioni
per non macchiare gli eventuali manufatti adiacenti
alla zona da asfaltare Cesempio: cordoli di
marciapiedi, pali della pubblica illuminazione,
ecc...). Le parti terminali saranno realizzate con
rampa di cm.70 circa per collegare la quota
stradale esistente con quella del nuovo piano
rialzato. La lunghezza dell'attraversamento
pedonale sara di ml.3,50 piu le rampe da cm.70 ,
per un totale di ml.4,90 perla larghezza totale della
strada pari a ml.7,24.

Trattamento della pavimentazione stradale di cui
sopra a 2 mani e colore bianco/nero per

I' attraversamento pedonale e giallo/nero per le
rampe di raccordo, per la realizzazione di
segnaletica stradale.

Sono incluse le operazioni di mascheratura e
delimitazione della superficie come da progetto D.L.
e gli oneri di preparazione e pulizia della superficie
da trattare. Sono compresi tutti gli oneri per il
rialzamento in quota degli eventuali chiusini e
pozzetti della pubblica illuminazione, fognatura,
acquedotto o qualsiasi altra utenza si trovi sotto la
superficie da realizzare.

Prezzo unitario a ml di sviluppo lunghezza passo,
determinato con analisi dei prezzi:

- Taglio pavimnentazione bituminosa TOS23
05.A03.004.003 - €/m 2,17 - sviluppo lineare tagli
ml. 28,96 = €.62,84 che ripartite sulla superficie di
intervento portano ad €/mq.1,77

- Fresartura TOS23__AT.N09.063.003 - €/ora
179,00 - si considerano 2 ore che ripartite sulla
superficie di intervento portano ad €/mq.9,00

- Carico, trasoprto e scarico a discarica
autorizzata TOS23__04.A07.002.002 - €/m3 17,39
- quantita di fresatura m3 0,75 = €.13,04 che
ripartita sulla superficie di intervento incide per
€/m2 0,36

- Oneri conferimento discarica TOS23

_ _PRSMA.P17.003.001 - €/t 1386,58 - quantita mc
0,75 =1t 1,125 = €.1552,97 che ripartite sulla
superficie di intervento portano ad €/mq.43,77

A RIPORTARE
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA -
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO

- Binder di collegamento TOS21_04.E02.002.001
-€/m2 23,15

- Tappeto di usura TOS23__04.E02.003.001 -
€/m2 10,38

- Segnaletica orizzontale TOS23__04.E07.001.004
- €/m2 3,53 - superficie oggetto di intervento
mq.18,88 = €£.66,64 che ripartite sulla superficie di
intervento totale portano ad €/mq.1,87
Sommatoria prezzi unitari ragguagliati alla
superficie €/m2 90,30

dimensioni attraversamento 1,00 7,24 4,900 35,48

SOMMANO m2 35,48 90,30 37203,84

2 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO SEGNALETICA
01.002 VERTICALE ESISTENTE

Smontaggio di segnaletica verticale esistente,
compreso accatastamento in ambito di cantiere,
scavo a sezione obbligata ristretta dimensioni
cm.40x40x40 per la formazione del plinto di
fondazione, carico trasporto e scarico alle discariche
autorizzate del materale di resulta, posa in opera, di
sostegni a palo, adarco o a mensola, per segnali
stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di
dimensioni adeguate ed inrelazione alla natura del
terreno su cui si opera.

segnaletca verticale - passaggio pedonale 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 200,00 200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 3°403,84

TOTALE euro 3°403,84

Pisa, 10/10/2023

Il Tecnico
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